

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр.
Редактивы приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Министра России от 28 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр.

Редактивы письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Редактивы нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Инвестиционная программа 2020-2024 г. (2024 год реализации)
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Реконструкция оборудования ТП-18/624 Славянка (иная №000002244)
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом	
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен 1 квартал 2023 г.	
Сметная стоимость в том числе:	254,25 тыс.руб.
строительных работ	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	119,21 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	26,49 тыс.руб.
Средства на оплату труда рабочих	51,45 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	11,44 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	111,02 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	22,62 чел.-ч.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Кобылкин Д. Ю.
2023 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ГЭСНМ08-01-082-02	Трансформатор силовых, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т	шт	1							
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЭТ=0,7; ЗМ=0,7 к расч.: ЗПМ=0,7; 57/лр п.84 табл.3 МАТ=0 к расч.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 557/лр прил.8 табл.2 п.5 это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-40 Средний разряд работы 4,0 (ср 4)											
Чел.-ч 27,6 0,84 (0,7*1,2) 23,184 23,184											
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
Чел.-ч 3,34 0,84 (0,7*1,2) 5,8632 2,8056 1 167,70 1 515,08 2 964,82 4 250,71 1 636,84											
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд, машинистов 6											
Чел.-ч 3,34 0,84 (0,7*1,2) 2,8056 0,84 (0,7*1,2) 583,42 1 636,84											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
Маш.час 3,64 0,84 (0,7*1,2) 3,0576 0,84 (0,7*1,2) 499,18 1 526,29											
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд, машинистов 4											
Чел.-ч 3,64 0,84 (0,7*1,2) 3,0576 0,84 (0,7*1,2) 434,32 1 327,98											
4 М											
Итого прямые затраты 18 811,09 201,39 13 034,09 12 643,07 6 647,39 38 302,94											
1.1	Приказ Министра Рё от 04.08.2022 № 421/лр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2							
ФОТ											
Пр/812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах											
Пр/774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах											
Всего по позиции 51 97 51 97 51 97 51 97 51 97 51 97											
2											
ГЭСНМ08-01-082-02											
Трансформатор силовых, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если 557/лр прил.8 табл.2 п.5 это приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭТ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-40 Средний разряд работы 4,0 (ср 4)											
Чел.-ч 27,6 1,2 66,24 0,00 434,32 28 769,36 16 505,72 8 470,91 12 144,88 4 676,89 4 360,84 3 784,22 31 473,63 3 959,13 27 514,50											
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
Маш.час 3,34 1,2 8,016 1 167,70 1 515,08 2 964,82 4 250,71 1 636,84											
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд, машинистов 6											
Чел.-ч 3,34 1,2 8,016 0,84 (0,7*1,2) 415,92 1 526,29											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
Маш.час 3,64 1,2 8,736 0,84 (0,7*1,2) 499,18 1 526,29											
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд, машинистов 4											
Чел.-ч 3,64 1,2 8,736 0,84 (0,7*1,2) 434,32 1 327,98											
4 М											
Итого прямые затраты 85 219,62 575,39 37 240,27 36 123,06 18 992,54 140 910,61											
2.1	Приказ Министра Рё от 04.08.2022 № 421/лр п.75а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2							
ФОТ											
Пр/812-049.3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах											
Пр/774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах											
Всего по позиции 51 97 51 97 51 97 51 97 51 97 51 97											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ГЭОН01-02-002-02	Трансформатор силовом трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	шт			2					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			21,6					12 615,79
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	4,32		8,64	0,00		414,87		3 584,48
	3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	6,48		12,96	0,00		696,86		9 031,31
	Итого прямые затраты										12 615,79
	ФОТ										12 615,79
	Пр812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%		74		74			9 335,68		
	Пр774-083.0 СЛП Пусконаладочные работы: "вхолостую" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%		36		36			4 541,68		
	Всего по позиции								13 246,58		26 493,15
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)										117 423,28
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										51 454,42
	Эксплуатация машин										22 282,72
	Оплата труда машинистов (ОТм)										11 435,73
	Материалы										11 435,73
	Монтажные работы										32 250,41
	в том числе:										32 250,41
	оплата труда										179 213,55
	эксплуатация машин и механизмов										38 838,63
	оплата труда машинистов (ОТм)										22 282,72
	материалы										11 435,73
	накладные расходы										32 250,41
	сметная прибыль										48 766,13
	Прочие затраты										25 639,93
	Пусконаладочные работы										26 493,15
	в том числе:										26 493,15
	оплата труда										12 615,79
	накладные расходы										9 335,68
	сметная прибыль										4 541,68
	Итого										205 706,70
	Итого ФОТ (справочно)										62 890,15
	Итого накладные расходы (справочно)										58 101,81
	Итого сметная прибыль (справочно)										30 181,61
	Непредаваемые затраты 3%										6 171,20
	Итого с непредаваемыми										211 877,90
	НДС 20%										42 375,58
	ВСЕГО по смете										254 253,48

Составил: инженер ПТС

Проверил: начальник ПТС

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

(Д. С. Шевелев)

(И. А. Кузьменко)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г. регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.